
Муниципальный контракт № 0144200001820000193
«Строительство автомобильной дороги от границы Рыльского и Хомутовского районов к целебному источнику Большегнеушевского Казанского женского монастыря близ села Надейка Хомутовского района»

ИКЗ: 203462600363046260100100530014211414
Реестровый номер контракта[footnoteRef:1] - 3462600363020000026 [1:  Заполняется при регистрации контракта в единой информационной системе] 


п. Хомутовка								«___» ___________ 2020 г.

Настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между Администрацией Хомутовского района Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области), именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Хомутовского района Курской области Хрулёва Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ООО «Рыльское ДРСУ»), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Клевцова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам аукциона в электронной форме проводимому в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе закупка № 0144200001820000193 от 19.10.2020.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по строительству автомобильной дороги от границы Рыльского и Хомутовского районов к целебному источнику Большегнеушевского Казанского женского монастыря близ села Надейка Хомутовского района (далее – Объект) в соответствии с проектной документацией, утвержденной АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» положительное заключение 46-1-1-3-041540-2020 (далее – Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству Объекта, указанного в пункте 1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.
1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.
1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта.
1.5. Обязательства по Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с аукционной документацией.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава Хомутовского района Курской области Ю.В. Хрулёв, который с момента заключения Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Контракта, осуществлять контроль за качеством выполнения работ по Контракту.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет  генеральный директор Клевцов Владимир Николаевич, действующий на основании Устава, тел. 8(47152) 3-14-41.
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.
2.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством Объекта.
2.5. Аванс не предусмотрен.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА 
3.1. Цена Контракта составляет 11 146 626,00 руб. (одиннадцать миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% (или НДС не облагается, основание).
3.2. Цена Контракта устанавливается на основании результатов аукциона в электронной форме, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3.3. В случае утверждения и доведения в установленном действующим законодательством порядке до Заказчика предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельных объемов финансирования) оплата работ осуществляется Заказчиком в пределах доведенных предельных объемов финансирования.
3.4. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежат уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик осуществляет финансирование по Контракту из средств бюджета муниципального района в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ежегодно главным распорядителем бюджетных средств в установленные сроки.
4.2. Оплата выполненных работ по Контракту производится после выполнения Подрядчиком работ в соответствии со Сметой Контракта (Приложение № 2 к Контракту) путем перечисления на расчетный счет Подрядчика средств бюджета, на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 (далее – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3), счета на оплату, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).
Оплата работ осуществляется Заказчиком не более чем в течение тридцати дней со дня подписания акта по форме КС-2, справки по форме КС-3.
4.3. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего акта сверки расчётов по завершении финансового года, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).
Начало: с даты заключения контракта;
Окончание: 25.12.2020.
5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. 

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать необходимые для строительства Объекта и его отдельных конструктивных элементов чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.
6.2. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 дней до начала производства конкретного вида работ на согласование Заказчику.
6.3. При рассмотрении и утверждении проекта производства работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования его с проектной организацией. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком.
6.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 
6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту). 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для реализации Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Подрядчику утвержденный Проект.
7.2. Организовать строительный контроль (контроль за строительством Объекта), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 и Контрактом.
7.3. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок после начала производства работ информационное письмо о персональном составе штата исполнителей, определенном на основании пункте 2.2 Контракта, а также уполномоченных им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее - Представители Заказчика). Заказчик имеет право в период действия Контракта вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.
7.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
7.5. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля (контроль за строительством Объекта) вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю (контроль за строительством Объекта) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.6. Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право:
· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства;
· производить соответствующие записи в Общем журнале работ при строительстве Объекта. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).
7.7. Заказчик, представители Заказчика, инженерная организация имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему.
7.8. Заказчик в случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, обязан направить подрядчику письменное извещение о выявленных недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 контракта для фиксирования выявленных недостатков в акте и определения сроков их устранения.
7.9. При осуществлении строительного контроля (контроль за строительством Объекта) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.10. Заказчик при документальном оформлении сдачи и приемки выполненных 0 руководствуется порядком и сроками в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
8.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте работы по строительству автомобильной дороги в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.
8.2. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией.
8.3. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, Контракта и приложений к нему.
8.3.1. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество, используемое для исполнения Контракта в соответствии с Проектом.
8.3.2. В случае самовольного занятия земельных участков за границами переданного для строительства Объекта земельного участка Подрядчик обязан осуществить возмещение убытков, лицам чьи права были нарушены, а также произвести работы по рекультивации земель за собственный счёт. 
8.4. Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству Объекта в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту) условиями Контракта и приложений к нему. 
8.5. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в пунктах 2.3 и 7.7 Контракта.
8.6. Обеспечить в ходе строительства объекта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту).
8.7. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета размером 2,0 х 1,5 м., на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ по эскизу Заказчика.
8.8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
8.9. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
8.10. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений.
8.11. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.12. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке Общие и специальные журналы работ при строительстве Объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.
Подрядчик, в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения", утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.
8.13. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с пунктом 10.2 Контракта, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
8.14. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте, обеспечить его соблюдение.
8.15. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с Проектом, рабочей документацией, проектом производства работ и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
8.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту).
8.18. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.19. По запросу Заказчика представлять информацию о строиящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.20. Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных работах.
8.21. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 15 числа каждого календарного месяца.
8.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
8.23. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.
8.24. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.3 Контракта после получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8.25. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на строящемся участке организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.
8.26. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.
8.27. В случае если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 30 дней со дня выявления указанного обстоятельства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства.
8.28. Все демонтированные при исполнении Контракта металлические конструкции, материалы, элементы и изделия подлежат осмотру с составлением соответствующего акта:
1) акт на пригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия;
2) акт на непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие реализации;
3) акт на непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия, подлежащие утилизации. 
· пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции, материалы, элементы, изделия являются собственностью Заказчика и по его распоряжению передаются эксплуатирующей организации с составлением акта приема-передачи;
· непригодные для дальнейшего использования конструкции, материалы, элементы, изделия подлежащие утилизации, утилизируются Подрядчиком в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
8.29. Подрядчик обязан поддерживать принятый участок производства работ в транспортно-эксплуатационном состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения с учетом разграничения зон ответственности Подрядчика и эксплуатирующей организации, которое определяется актом приема-передачи.
8.30. Подрядчик обязан не допускать хищения или разрушения элементов обустройства или дорожных сооружений на участке производства работ и незамедлительно сообщать Заказчику и в соответствующие компетентные органы о данных случаях. 
8.31. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и т.п. и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.
8.32. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме 15% общей цены Контракта.
При этом стоимость работ, выполняемых такими субподрядчиками, соисполнителями ежегодно должна составлять 15 процентов стоимости работ каждого года, в котором оплачивались работы.
8.32.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО Подрядчик предоставляет Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
8.32.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в подпункте 8.32.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем
8.32.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику указанные в пункте 8.32.1 Контракта документы в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
8.32.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО Подрядчик предоставляет Заказчику:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
8.32.5. Подрядчик оплачивает поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
8.32.6. Подрядчик предоставляет Заказчику фактические данные об объемах привлечения к выполнению работ субподрядных организаций из числа СМП и (или) СОНО не позднее 5 дней с даты окончания работ (окончания этапа работ или до 24 декабря года выполнения текущего этапа работ) по форме согласно Приложению № 5 к Контракту.
8.32.7. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 8.32.1, 8.32.3, 8.32.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
8.32. На время производства работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчика отдельным помещением для рассмотрения технической и исполнительной документации.
8.33. В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Контракта по согласованию с Заказчиком определить виды и объемы работ, предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3022, № 36, ст. 5458), согласно Приложению № 4 к Контракту.
8.34. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
8.35. Предоставлять Заказчику фотосъемку Объекта перед началом строительства, во время выполнения и после завершения производства работ, осуществленной с одной позиции согласно, требований используемой Заказчиком информационной системой в качестве не ниже 150 dpi.
8.36. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно не менее чем за 5 дней согласовав такое выполнение с Заказчиком. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ, части работ или их этапа досрочно, предварительно не менее чем за 5 дней согласовав такое выполнение с Заказчиком.
8.37. Подрядчик вправе не исполнять требования о привлечении к исполнению Контракта субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) предусмотренные пунктами 8.32 - 8.32.7 Контракта, если является субъектом малого предпринимательства (СМП), социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНО), для чего в срок не позднее указанного в пункте 8.32.6 Контракта периода предоставляет Заказчику сведения о своей принадлежности к субъектам малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНО).

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.2. Приёмка работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом Администрации Хомутовского района Курской области, а при его отсутствии – иным лицом, назначенным руководителем Контракта и организацией, осуществляющей строительный контроль, в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012, ВСН 19-89 на основании подготовленной исполнительной документации не позднее 25 числа каждого месяца, оформляются и подписываются документы по приёмке-сдаче выполненных работ (акт по форме КС-2, справка по форме КС-3, счёт и счёт-фактура (счет-фактура предоставляется в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)), либо распоряжение об устранении дефектов с указанием даты повторной приёмки.
Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения указанных документов обязан подписать акт о приемке выполненных работ или дать мотивированный отказ.
9.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.
9.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
9.5. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта.
9.6. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного Объекта строительства 2 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
9.7. При приемке Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязуется обеспечить состав комиссии всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной приемки и проверки натуральных показателей Объекта; предоставить геодезическую основу Заказчику.
9.8. Для проверки результата выполненных работ Подрядчиком Заказчик проводит экспертизу.
9.9. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
9.10. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
На работы, выполненные на Объекте, Подрядчиком устанавливаются гарантийные сроки устранения недостатков выполненных работ, которые составляют, по конструктивным элементам:
Искусственное сооружение 6 лет;
Земляное полотно 8 лет;
Основание дорожной одежды 6 лет;
Нижний слой покрытия 5 лет;
Деформационные швы 4 года;
Верхний слой покрытия 5 года;
Оцинкованное барьерное ограждение 5 лет;
Дорожные знаки 2 года;
Дорожная разметка (термопластик) 1 год.
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта приемочной комиссии. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
10.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков выполненных работ Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы, связанные с работой эксперта или экспертной организации при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
10.4. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки выполненных работ за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков выполненных работ Подрядчиком.
Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
10.5. Контрактом не предусмотрено обеспечения гарантийных обязательств. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту.
11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
11.3.2.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
2) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
3) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
4) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
11.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4.3 Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.4.3. [footnoteRef:2]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: [2:  При отсутствии данного случая пункт излагается в следующей редакции: «Пункт не предусмотрен»] 

1) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
2) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
11.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
2) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
3) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
4) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.4.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (пункт 8.34 Контракта), которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.4.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения.
11.4.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по Контракту. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.
11.6. В случае если во время действия Контракта выявилось, что обеспечение обязательств Подрядчика отсутствует, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации или является недействительным, Подрядчик в срок 30 дней со дня выявления указанного обстоятельства обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства.
11.7. В случае если Муниципальный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по Муниципальному контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.8. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).
11.9. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.10. Заказчик не оплачивает неустойку, предъявленную к Подрядчику за несвоевременные платежи по налогам и сборам. 
11.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
11.12. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, соисполнителями.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени) предусмотренных Контрактом, ущерба, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
12.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика [footnoteRef:3] в размере 557 331  (пятьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 30 копеек. [3:  Конкретный вид обеспечения указывается при заключении контракта.] 

12.3. Пункт не предусмотрен.
12.4. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта – внесение денежных средств, денежные средства должны быть перечислены в полном размере по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области)
"Номер расчётного счёта" 40302810438073000200
"Номер лицевого счёта" 05443023900
В отделении Курск
УФК по Курской области
БИК 043807001
ИНН 4626003630
КПП 462601001
ОГРН 1054625013354 от 27.12.2005г
ОКПО 04032379
ОКАТО 38246551000
ОКТМО 38646151

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта №0144200001820000193 (извещение №0144200001820000193 от «09» октября 2020 года).
12.5. В случае непредоставления Подрядчиком, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик в соответствии с частью 5 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, будет признан уклонившимся от заключения Контракта.
12.6. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение тридцати дней от даты исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, при условии отсутствия выявленных недостатков по исполнению Подрядчиком контрактных обязательств. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Контрактных обязательств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение тридцати дней за вычетом суммы начисленной неустойки и/или убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
12.6.1. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6.2.1 и 12.6.2.2 Контракта.
12.6.2. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6.2.1 и 12.6.2.2.
12.6.2.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 12.6 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов;
12.6.2.2. Предусмотренное пунктом 12.6.1 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы.
12.6.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.6.1, 12.6.2.1, 12.6.2.2 контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 11 контракта.
13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту).
13.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
13.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
1) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проектов и условиям Контракта;
2) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
13.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном пункте 2.3 Контракта, в случаях:
· отсутствия до начала производства работ согласованных с Заказчиком рецептов асфальтобетонных смесей, проекта производства работ, общего журнала работ; 
· отсутствия подписанного Акта приёма-передачи Объекта на момент начала выполнения работ;
· выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси без согласованного с Заказчиком Регламента на укладку; применения изделий и материалов, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, протоколы испытаний и пр.); 
· выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственного за производство работ; отсутствия на Объекте результатов входного контроля применяемых материалов;
· если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого сооружения и находящихся вблизи него объектов в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту);
· если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
13.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
14.1. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.
14.2. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров Объекта.
14.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
14.4. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.
14.5. На весь период строительства, до подписания Акта приемочной комиссии о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность сооружения или его частей и обеспечивает его содержание. В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
14.6. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 3 к Контракту).
14.7. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
14.8. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок до подписания акта приемки Объекта строительства вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

15. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
15.1. Скрытые работы в соответствии с утвержденной рабочей документацией и Календарным графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику автотранспорт для выезда на Объект для приемки выполненных работ и обеспечить всем необходимым инструментом.
15.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика, инженерной организации внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.
15.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом.
15.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.
15.5. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон.
15.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
16.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
16.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. 
17.3. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
18.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
18.2. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
18.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
18.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта (в соответствии с методикой утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1090), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
18.5. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.
18.6. Иные условия изменения контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:
1) при исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения;
2) в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику;
3) при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком

19. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
19.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
19.1.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
19.1.2.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случае отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (пунктом 3 статьи 450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
19.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, предусмотренном статьёй 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
19.3. Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае:
19.3.1. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) результат Работ не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении подрядчика;
19.3.2. При существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на 1/3 (одну треть) срока) окончания строительства (реконструкции) Объекта, предусмотренного Графиком выполнения работ.
19.4. Заказчик в случаях, предусмотренных разделом 19.1 Контракта, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от исполнения обязательств по Контракту, обязан разместить такое решение в Единой информационной системе в сфере закупок и направить Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения .
19.5. Выполнение Заказчиком указанных в пункте 19.4 Контракта условий признается Сторонами надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Днем такого надлежащего уведомления признается день получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо день получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации днем такого надлежащего уведомления признается день по истечении 30 (тридцати) дней с дня размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.
19.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
19.7. При расторжении Контракта Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения Контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия:
· прекратить работы;
· передать Заказчику работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта, оборудование и материалы, находящиеся на строительной площадке и предназначенные для выполнения работ;
· вывезти строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;
· передать Заказчику Проектную документацию, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
· иные действия, предусмотренные Контрактом.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. 
В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
20.3. Отношения сторон, неурегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
20.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
20.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
20.6. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
20.7. Срок действия Муниципального контракта: 31.12.2020.
20.8. Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
1. Календарный график выполнения строительно-монтажных работ.
2. Проект сметы контракта.
3. Перечень нормативных документов.
4. Объемы работ по ПП 570 от 15.05.2017 г.
5. Акт приема-передачи участка автомобильной дороги (отдельных конструктивных элементов) (Образец).
6. Список субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (форма).
7. График оплаты выполненных работ.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Контракт составлен в виде электронного документа, подписанного электронными подписями представителей Сторон.
Заказчик:
Администрация Хомутовского района Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области)
Юридический и почтовый адрес:
307540, Курская   область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Калинина, 3
ИНН 4626003630   КПП 462601001
ОКПО 04032379 ОКТМО 38646151
УФК по Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области) 
л/с 03443023900
р/с 40204810445250000305
Банк - Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
тел. +7 (47137) 2-13-97
Адрес электронной почты: secretar.hom@rkursk.ru



Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление»
        307373, Курская область, г. Рыльск, ул. Мирная, д. 29
ИНН 4620008230
КПП 462001001
ОКПО 96913283
ОКТМО 38634101
р/с 4070281010200009459       
 Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
ОГРН 1074620000619
дата регистрации 05.07.2007 г
тел. 8 (47152) 3-14-41
23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

      Заказчик						           Подрядчик

	Администрация Хомутовского района Курской области



____________________ Ю.В. Хрулёв                      _____________
	    Генеральный директор
    ООО «Рыльское ДРСУ»



     __________________ В.Н. Клевцов
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