
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: Оказание услуг по проведению строительного контроля за 
выполнением работ на объекте: «Автомобильная дорога от границы Рыльского и Хомутовского 
районов к целебному источнику Болынегнеушевского Казанского женского монастыря близ 
села Надейка Хомутовского района Курской области».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет сумме 357935 рублей (триста 
пятьдесят семь тысяч девяносто тридцать пять рублей).

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы осуществление 
строительного контроля согласно проектно-сметной документации средства на 
непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость.

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик: Администрация Хомутовского района 
Курской области.
Глава Хомутовского
района Курской области___________________ Ю.В. Хрулёв

м.п.



Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупок на оказание услуг по проведению строительного контроля за

выполнением работ на объекте:
«Автомобильная дорога от границы Рыльского и Хомутовского районов к целебному 
источнику Болынегнеушевского Казанского женского монастыря близ села Надейка

Хомутовского района Курской области».

по адресу: Курская область Хомутовский район
Основания для расчета:

1.Постановление Администрации Хомутовского района от 09.09.2020 Ху 466-па об 
утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости 
строительства объекта Раздел 9 «Смета на строительство»20/90 -  СМ

2.Заключения АУКО «Облгосэкспертиза» Курской области от 28.08.2020 Ху 46-1-1-3- 
041540-2020;

Наименование работ и 
затрат

Стоимость 
работ в ценах 

на дату 
утверждения 

сметной 
документаци 
и 3 кв. 2020 г

Индекс
фактическ

ой
инфляции

Стоимость 
работ в 

ценах на 
дату

формирован
И Я

начальной 
(максималь 
ной) цены 

контракта 3 
кв. 2020 г

Индекс
прогнозн

ы й

инфляции 
на период 
выполнен 
ия работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

с учетом 
индекса 

прогнозной 
инфляции на 

период 
выполнения 

работ

1 2 О
J 4 5 6

строительный контроль 292430 292430

Резерв средств на 
непредвиденные работы 

и затраты

5849 5849

Стоимость без учета НДС 298279 298279

НДС (20 %) 59656 59656

С т о и м о с т ь  с у ч е т о м  
Н Д С

3 5 7 9 3 5 3 5 7 9 3 5

Продолжительность строительства - 2 месяца

Начало строительства октябрь2020 г..

окончание строительства 25 декабрь 2020 г.
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